

STATE OF THE ART

Proposition de collaboration

Marwin Tech et BOJ.ART, pour M. Carlone
Novembre 2026

Visuel : vision générée par IA, non contractuelle

DÉJÀ LIVRÉ

Votre CRM de prospection est prêt à servir

500
entreprises de la Nièvre classées

471
numéros de téléphone trouvés

60
entreprises avec un interlocuteur finance ou RH

125
fiches d’appel approfondies

Cinq vues pour mener une journée d’appels, le plafond de déduction et l’économie d’impôt de chaque entreprise, un suivi partagé en temps réel, et une version autonome hébergée sur Firebase. Réalisé à ce jour sans facturation.

Source : rapport CRM Nièvre et Hermes360, 29 octobre 2026

NOTRE PROPOSITION

Six mois pour suivre vos établissements, vendre vos œuvres avec le CRM et préparer vos événements.

Menés par Morgan Olsen et Mathys Couet, Marwin Tech. Avec Medhi, BOJ.ART, pour la création.

L’OFFRE

Trois volets pour les huit missions proposées

Cadrer

- Feuille de route
- Études de rentabilité : budget, seuil, trois scénarios
- Diagnostic des outils après chaque rachat

Vous recevez une décision chiffrée avant chaque engagement

Produire

- CRM et campagnes
- Catalogue privé des œuvres
- Outils de chaque établissement
- Copilote Jarvis

Vous recevez des outils en service, documentés et réversibles

Piloter

- Suivi des établissements
- Administration et prestataires
- Séjours des invités
- Événements art et restauration

Vous recevez un tableau de bord partagé et un point mensuel

Pour l’administration courante, Marwin organise et suit ; l’exécution peut revenir à votre équipe ou à un prestataire local.

LE PREMIER MOIS

20 journées, trois résultats concrets

6 jours	7 jours	4 jours	3 jours
Cadrage	**CRM et campagne**	**Copilote**	**Coordination**
42 heures	49 heures	28 heures	21 heures
Feuille de route et tableau de bord partagé	Premier lot commercial exploitable et campagne pilote	Démonstrateur Jarvis	Suivi et arbitrages avec vous

Les mois suivants : trois priorités choisies avec vous chaque mois, dans le temps réservé.

DEUX FORMULES

Un seul taux, deux niveaux d’engagement

FORMULE DE BASE

15 000 €

HT par mois, pendant six mois

- 20 journées-personnes, soit 140 heures
- Environ un mi-temps pour chacun de nous deux
- Trois priorités choisies chaque mois
- 90 000 € HT sur six mois

RENFORCEMENT

30 000 €

HT par mois

- 40 journées-personnes, soit 280 heures
- Environ un plein temps pour chacun de nous deux
- Les huit missions menées de front
- 180 000 € HT sur six mois

Taux unique : 750 € HT la journée-personne · TVA en sus · bureaux, matériel, publicité, fabrication et sous-traitants sur devis séparés

PAIEMENT

Un calendrier simple, payé d'avance

À LA COMMANDE

7 500 €

Acompte, déduit du premier mois. Le travail démarre à réception.

FIN DU MOIS 1

7 500 €

Solde du premier mois, payable sous 7 jours.

MOIS 2 À 6

15 000 €

Chaque mois, payé en début de mois.

Total : 90 000 € HT sur six mois, TVA en sus. Le renforcement suit le même calendrier, montants doublés.

OPTION CRÉATION

Des œuvres créées avec la robotique et l'IA



Image générée par IA : une intention, aucune pièce encore réalisée

Medhi crée, choisit et signe. L'IA et le robot sont ses outils : explorer des variantes, peindre un geste mesuré, contrôler chaque trait.

STRATES, la première pièce

Un relief mural d'environ 90 × 65 cm, peint au pinceau par un bras robotisé, pour votre galerie.

Critères du premier essai : trait de 7 mm, débordement d'au plus 1 mm, mesure comprise.

OPTION CRÉATION

STRATES en quatre phases, une décision à chaque étape

PHASE 1

Preuve de création

Fiche signée, coupons peints à la main par Medhi, premier trait robotisé et sa mesure

2 à 4 semaines · environ 10 000 € HT

PHASE 2

Geste répétable

Bras choisi sur offres comparables, recette figée, 20 essais

Chiffrée à la fin de la phase 1

PHASE 3

Œuvre pilote

Relief d'environ 90 × 65 cm signé par Medhi, avec son film de fabrication

Chiffrée à la fin de la phase 2

PHASE 4

Ligne d'œuvres

Séries, installations, démonstrations derrière protection

Selon les ventes et les commandes

En échange du financement : première présentation dans votre galerie, exclusivité de vente sur la série pour une durée à fixer, films de fabrication.

Vente par la galerie : une œuvre réalisée avec un robot n'entre très probablement pas dans le dispositif de déduction des entreprises, qui vise une œuvre « entièrement exécutée à la main par l'artiste ».

OPTION LABORATOIRE

90 jours pour prouver une première valeur

30 000 € HT

dont 13 500 € d’honoraires pour 18 journées de R&D

- Un cas d’IA lié à vos projets, puis un geste robotique simple
- Matériel acheté et possédé par votre entité
- Une décision à chaque étape : autoriser, adapter, arrêter
- Bilan avant toute nouvelle tranche

Si vous retenez STRATES, le geste robotique du pilote devient son premier trait : rien n’est facturé deux fois.



Vision générée par IA, non contractuelle

SUIVI ET GARANTIES

Ce que vous recevez, ce qui vous protège

Chaque mois

- Le tableau des projets
- Les livrables, avec les journées consommées
- Un rapport d’amélioration

Vos garanties

- Données : accès nominatif, sauvegardes vérifiées, clause RGPD
- Réversibilité : fichiers, configurations, documentations et accès remis
- Propriété : le matériel acheté par votre entité vous appartient
- Aucun travail facturé deux fois

LE CADRE

Un sujet, un accord

Chaque accord a sa durée, ses conditions et sa sortie.

Contrat de prestation	Formule, livrables, réception, paiement d’avance, réversibilité
Convention de bureaux	Lieu, accès, assurance et restitution des locaux
Achats directs	Le matériel est acheté et possédé par votre entité
Investissement éventuel	Un sujet à part, après les premiers rapports mensuels, par un pacte écrit

PROCHAINES ÉTAPES

De votre accord au premier rapport

1

Choisir la formule et les options

2

Désigner l’entité qui signe et la personne qui valide

3

Signer le contrat-cadre

4

Verser l’acompte : le travail démarre

5

Recevoir le premier rapport à 30 jours